

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 15 /2559

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ โดย สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.พัทลุงการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ 492/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดย นางยุพากร แก้วเผ็ก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงถนน สายซอย 6 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระเบียบดังนี้

- ปรับปรุงถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 505 เมตร โดยการถมดินยกระดับรองพื้นทาง สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมบดอัดและถมหินคลุกทับผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมบดอัดเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ณ ที่ทำการปรับปรุงถนน สายซอย 6 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดังรายละเอียดแนบท้าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|--------------|
| 2.1 ผนวก 1 ตารางเปรียบเทียบราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of Quantity) | จำนวน 1 หน้า |
| 2.2 ผนวก 2 บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา | จำนวน 1 หน้า |
| 2.3 ผนวก 3 แบบป้ายประชาสัมพันธ์ | จำนวน 3 หน้า |
| 2.3 ผนวก 4 แบบแผนที่ อบต.ลำปำ | จำนวน 2 หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่ข้อความในสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(นางยุพากร แก้วเผ็ก)



ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น



เป็นจำนวนเงิน 16,650 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 333,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 21,785.04 บาท ตลอดจนภาษี อื่นๆ และค่าใช้จ้างทั้งปวงแล้ว โดยอัตราค่าจ้างรวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...14...เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่...13...เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานนี้ภายในกำหนด 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

สิบเอก.....

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)



(ลงชื่อ).....

(นายยุทธ แก้วแก้ว)



ผู้รับจ้าง

ข้อ 7 การรับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหนี้ที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องให้มีผู้แทนจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

สิบเอก.....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(นางยุพการ แก้วเผ่า)



ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้

ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาดังกล่าว โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 19 ดังต่อไปนี้

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สวมรอกงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 333 บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกคนหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจาก

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(นางยุพาท แก้วเผือก)



วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นย่อมมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ค้าเทศน์ หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ 19 กรณีพิพาท

ในกรณีที่มิมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาท

ข้อ 20 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ได้

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(นางยุพาร แก้วผล)



แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์ เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 21 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

21.1.....ช่างโยธา.....

21.2.....

21.3.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบผู้ได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งฉบับ

สิบเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางบุษกร แก้วเผก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุเมธ ภูมิภักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุเมธ ภูมิภักดิ์)



อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร



เลขที่ 00601
วันที่ 14 มิถุนายน 2559

เลขที่ใบสัณห์ 0033553000599

ชื่อผู้เสียภาษีอากร นางสาวณัฐณิชา อัครกุล

ในนามของ บริษัท อัครกุล จำกัด

เลขที่ 492/1

เลขที่ 492/1

เลขที่ 492/1

เลขที่ 492/1

เลขที่ 492/1

เลขที่ 492/1

เลขที่ 492/1

เลขที่ 492/1

เลขที่ 492/1

เลขที่ 492/1

เลขที่ 492/1

เลขที่ 492/1

เลขที่ 492/1

เลขที่ 492/1

ใบสัณห์หลังตราสารฉบับนี้เป็นใบสัณห์หลังตราสารตามบัญชีที่ออกโดยกรมสรรพากร
สำหรับบริษัท อัครกุล จำกัด ตั้งขึ้นที่ :



ค่าอากรแสตมป์
เงินได้

312 00
0 00

รวมเงิน

312 00

สำหรับเงินเป็นเงินฝาก (สามร้อยสิบสองบาทถ้วน)

เลขที่ใบสัณห์ 004749

เลขที่บัญชีเงินฝาก บ.ค.4 คค 12930050-25590614-1-01-0000018



วันที่

วันที่

นางสาวณัฐณิชา อัครกุล

นางสาวณัฐณิชา อัครกุล

ใบสัณห์หลังตราสารฉบับนี้เป็นใบสัณห์หลังตราสารตามบัญชีที่ออกโดยกรมสรรพากร
สำหรับบริษัท อัครกุล จำกัด ตั้งขึ้นที่ :

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

วันที่.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2559.....

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างของ อบ.ระดับอำเภอ

ตามที่.....นาง ป. นภส ทวีโชติ.....ได้เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบล...ลำปำ.....ตาม
โครงการปรับปรุงถนน สายซอย 6 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งตามใบเสนอราคา ลงวันที่.....๘.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2559..... เสนอราคา
เป็นเงิน.....333,000.....บาท นั้น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

☒ ขอยื่นราคาเดิม

☐ ยินยอมลดราคา ลงเหลือ.....บาท

(.....)

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้อ้างอิงตามใบเสนอราคาที่ยกมาข้างต้น พร้อมกันนี้ จึงให้ผู้
เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

สืบเอก

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ



สืบเอก

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา นิลนพรัตน์)

ตำแหน่ง.....

ประจักษ์ตรา (ถ้ามี)



ตารางเปรียบเทียบราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of Quantity)


โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 6 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. พัทลุงการโยธา

ที่อยู่ 492/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอดวนขนุน จังหวัดพัทลุง


*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรง ต่อหน่วย	ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคาที่เสนอได้ ต่อหน่วย	ร้อยละของ ราคาที่เสนอได้ เปรียบเทียบกับ ราคากลาง	ราคาค่าหน่วย ของงานแต่ละรายการ % x (2)	ราคางาน แต่ละรายการ (3 x *)
1	งานการเตรียมพื้นที่ทางเดิม	2,020.00	ตร.ม.	-	1.940	1.940	1.940	99.940	1.938	3,914.760
2	งานถมดิน	1,010.00	ลบ.ม.	202.720	-	202.720	202.720	99.940	202.598	204,623.980
3	งานถมหินคลุก	101.00	ลบ.ม.	335.140	-	335.140	335.140	99.940	334.805	33,815.305
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.000	-	3,000.000	3,000.000	99.940	2,997.000	2,997.000
รวมรวมที่ประเมินได้										245,351.045
ค่า Factor F										1.3574
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน										333,039.51




ฉันทอ
(ประพันธ์ ธรรมสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ


รูปแบบ




เหล็ก 1" (□) เชื่อมติดแผ่นเหล็ก



แผ่นเหล็กหนา 1/16"



รูปด้านหลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลป่า อ.เมือง จ.พิจิตร
แบบ ป้ายมาตรฐานโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลป่า
สำรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์
เขียนแบบ นายสมปอง เพชรสิงห์
ตรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์
แบบเลขที่ 7 2553


2.40 เมตร

๔๙/๑๙๕๑๙๗

(ตัวอย่าง)

แบบป้ามาตรฐานสำหรับโครงการของการบริหารส่วนตำบล

โครงการก่อสร้างของ อบต.ลำปำ	
ชื่อโครงการ	
ปริมาณงาน	
.....	
งบประมาณ	บาท (.....)
วันเริ่มสัญญา.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง.....	1.....
	2.....
	3.....
	4.....
	5.....
ผู้ควบคุมงาน	คณะกรรมการตรวจงานจ้าง




(ประพันธ์ จรมสกล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ


องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ	อ.เมือง จ.พัทลุง
แบบ ป้ามาตรฐานโครงการของการบริหารส่วนตำบลลำปำ	
สำรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์	
เขียนแบบ นายสมปอง เพชรสิงห์	ผู้อำนวยการโครงการ
ตรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์	ผู้ชำนาญการโครงการ
แบบเลขที่ -2557	

รายการประกอบแบบ

1. เสาพนป้ายหาเสียง 2 คู่ ใช้น้ำมัน
2. ตัวหนังสือขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดความเหมาะสม ข้อความแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- ชุดก่อสร้างกำหนดความเหมาะสมในสนาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
-



องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อ.เมือง จ.พิจิตร
แบบ ป้ายมาตรฐาน โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
สำรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์
เขียนแบบ นายสมปอง เพชรสิงห์ ผู้ดำเนินการก่อสร้าง
ตรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ
แบบเลขที่ 7557

ตำบลชัยบุรี

อ่างเก็บน้ำ

หมู่ที่ 2

ตำบลชัยมูลอก

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ถนนสาย

หมู่ที่ 3 บ้านเตาปูน

หมู่ที่ 8 บ้านปากประ

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
กม. 0+505

ถ.สายชลตาซ้าย

ถนนสายปากประพัฒนา

ถ.สายชอypากประ 1

ถ.สายชอypากประ 2

ถนนสายเฉลิมพระเกียรติ


ชอyp 9 บ้านปากประ

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
กม. 0+000

ชอyp 7 บ้านปากประ


ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ชอyp 8 บ้านปากประ



หมู่ที่ 7 บ้านวัดป่า

หมู่ที่ 11 บ้านห้วยคลอง



โครงการปรับปรุงถนน สายชอyp 6 บ้านปากประ ม.8
ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 505.00 ม.



สถานีอนามัยลำปำ

ทะเลสาบลำปำ



ร.ร.บ้านปากประ

ถนน คสล.โรงเรียนวัดปากประ

วัดปากประ

แผนที่ปรับปรุงถนน สายชอyp 6 บ้านปากประ ม.8 ต.ลำปำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง

แบบ ปรับปรุงถนน สายชอyp 6 บ้านปากประ ม.8 ต.ลำปำ

เขียนแบบ นายถาวร แสงสว่าง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ตรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ นายวิทยา หันผ่อง ปลัด อบต. หมายเลขที่ -/2559

หมายเหตุ

ระยะทางยาว 505 เมตร

หมายเหตุ

- ถนนกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 505 ม.
- บดอัดโดยใช้รถบดก่อเหล็กบดไม่น้อยกว่า 10 เที่ยว
- ดินน้ำทุกครั้งที่ขุด
- ในขณะลงปฏิบัติงานทุกครั้งผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ช่างควบคุมงานทราบทุกครั้ง



รูปตัดปรับปรุงถนนสายซอย 6 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลป่า อ.เมือง จ.พัทลุง
แบบ ปรับปรุงถนน สายซอย 6 บ้านปากประ น.8 ต.ป่า
เขียนแบบ นายถาวร แสงสว่าง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
ตรวจ นายสมปอง เพชรสิงห์ ผู้อำนวยการ
เห็นชอบ นายวิทยา ห่มน่อง ปลัด อบต. -/2559
อนุมัติ สำนึกประพันธ์ ขวรมสฤต นายคอบต.ป่า 86. 2/2